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第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后评标前进行，根据规定的资格审查条件，由招标人对投标人的资格进行审查，符合合格条件的才可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件，如下表。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填是或者否）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照；

2.企业资质类别、等级：建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书在有效期内；

3.有效的安全生产许可证；

4.项目经理注册专业、资格等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，注册单位与投标人一致，且在有效期内。持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；（提供有效的劳动合同、近三个月社保缴纳证明）；

5.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人进行审查。
二、资格审查说明

1．投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标。

2．资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）承诺书
（4）其他资料

三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、准确、详细，以便招标人做出正确的判断。如果未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料或未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。对于提供虚假材料而通过资格审查的投标人，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并将提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份，壹份正本、壹份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，当纸质正本文件与副本不一致时，以纸质正本文件为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师025-52111868；逾期不再受理，将被认为已自动放弃。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应承担编制资格审查文件、投标文件与递交文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

附：资格审查承诺书（工程类）
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（5）投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5年的。
3.我公司和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。截至投标前，无因违法违规行为被建设行政主管部门限制执业资格的情形。
4.投标人拟派项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。

5.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。
投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中发标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；投标人系指具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书在有效期内；持有有效的《安全生产许可证》。中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八共八个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式提出。招标人将在收到后3日内答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间5日前对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延，确保投标人获得合理准备时间。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与发标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式
一、正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程为公开招标。投标人在规定时间将资格审查文件与投标文件密封后，送至正德职业技术学院，学院将组织采购招标工作组集体评标。

二、招标内容及数量
详见工程量清单（附件）。

三、招标程序
报名→实地踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定合作商。

四、投标人必须服从学院的管理及各项施工管理规定，严格把握安全关、环保关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

五、递交投标文件截止时间
2026年4月20日上午10:00。

六、递交投标文件地点
南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将资格审查文件及投标文件送达。

七、开标地点
正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

八、评标办法
本项目采用综合评分法，按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。（各投标人的得分为采购招标工作组所评定分数的算术平均值）

评分标准为：
项目评分表（拆除工程）

	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且施工投标总价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点两位）。
	30

	二
	施工组织设计
（15分）
	包括施工总体部署、拆除顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性确定，优秀得11-15分，良好得6-10分，一般得1-5分。
	15

	三
	安全专项方案

（15分）
	根据投标人提交的《拆除工程安全专项施工方案》的完整性、可行性、针对性进行评分。方案内容应包括：拆除顺序与方法、危险源识别与控制、扬尘控制措施、噪声控制措施、管线保护措施、应急预案等。优秀得11-15分，良好得6-10分，一般得1-5分。
	15

	四
	资信及商务
（25分）
	1.公司经营情况5分（根据财务状况等确定，好得5分，一般得3分，差得1分）。
	5

	
	
	2.投标人自2023年3月31日至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过类似或包含房屋拆除工程施工业绩10分（每份合同得2分，最高10分）。
	10

	
	
	3.渣土处置方案10分（渣土运输、消纳方案及合规性承诺，优秀得8-10分，一般得4-7分，差得1-3分）。
	10

	五
	标书制作（10分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得8-10分，一般得4-7分，差得1-3分。
	10

	六
	服务承诺（5分）
	安全文明施工承诺5分（承诺严格执行扬尘、噪声控制标准，违约接受处罚）；
	5

	总分
	100


九、投标人如需咨询时，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师   025-52111868

技术事项咨询：陈老师   18913816083
其他未明确条款以合同约定为准。
第四部分  技术要求

一、概况
本项目系正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程，该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道68-18号——清水西苑。 

二、项目内容

1.本次拆除工程范围为所有内装饰、内墙体及水电暖全部拆除，包括建筑内部墙面装饰、吊顶装饰、地面装饰、栏杆、固定家具、内门窗、水电暖线路等拆除并垃圾外运；

2.一楼南侧空调及其附属、二楼空调、吊扇、灯具、油烟机及管道、餐桌、椅子、电缆桥架、燃气管道及以上设施附属不在本次招标范围内；

3.消防管道拆除以室外总阀向后至室内及室内立管、横管、消防箱拆除；给水管道拆除为总表后拆除；电线从配电箱向后拆除。

4.室内通向其他楼栋的过路管道不拆除（具体位置拆除时确定）。

三、说明

1.要文明施工，服从学院后勤保卫处和其他部门的管理，爱护招标单位的所有物品和花草树木，损坏物品按相关部门规定赔偿；

2.保持施工场地整洁，每天收工前打扫场地，将当日产生的建筑垃圾集中存放，最后将所有的建筑垃圾运出清水西苑处理，费用由投标单位自理；

3.拆除过程中须做好安全防护；

4.对工程量清单等如有疑问可提出，如未提出就视为认同招标文件中所表述的一切。

四、技术文件和图纸

1.在签订合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工；
2.工程竣工验收合格后需提交：工程竣工验收报告书及相关施工相关资料。

五、质量要求及相关技术标准

必须符合招标文件、施工图纸、工程量清单及国家相关规范要求。

第五部分  报价内容及要求

一、概况

本项目系正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程，该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道68-18号——清水西苑。 

二、项目内容

1.本次拆除工程范围为所有内装饰、内墙体及水电暖全部拆除，包括建筑内部墙面装饰、吊顶装饰、地面装饰、栏杆、固定家具、内门窗、水电暖线路等拆除并垃圾外运；

2.一楼南侧空调及其附属、二楼空调、吊扇、灯具、油烟机及管道、餐桌、椅子、电缆桥架、燃气管道及以上设施附属不在本次招标范围内；

3.消防管道拆除以室外总阀向后至室内及室内立管、横管、消防箱拆除；给水管道拆除为总表后拆除；电线从配电箱向后拆除。

4.室内通向其他楼栋的过路管道不拆除（具体位置拆除时确定）。

三、报价要求

1.投标报价必须按照本招标文件所附工程量清单报价；

2.本项目为一个标段。

3.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标报价应是综合报价，综合单价均含拆除、破碎、垃圾清运（运出清水西苑处理）、处置、场地平整、围挡搭设、管理费、利润、税金、保险费等全部费用。

4.投标人的投标报价应充分考虑市场风险，如政策性调整、人工涨价、渣土处置费调整等，中标后不得以任何理由调整单价，工程量清单以内未报价部分视为投标让利；

5.投标文件工程量清单部分顺序:工程量清单报价表封面、工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表（分部分项及通用措施费由投标单位自行考虑，结算时不调整）。

四、工期

工期为20日历天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
五、质保期

中标人须对拆除过程中造成的周边设施损坏提供三个月的修复质保。

六、付款

1.合同签订后，预付合同价款20%；
2.工程全部拆除完成、垃圾清运完毕、场地平整至指定标高并经甲方验收合格后，支付至合同价的80%；

3.工程结算审计完成后，支付至结算价的95%；

4.剩余5%作为履约保证金，待场地移交后满三个月无质量问题一次性无息付清。

第六部分　合同条款的主要内容
一、工程名称

正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程

二、合同内容

   见项目概况

三、价格条件

   拆除费、破碎费、渣土运输及处置费、场地平整费、围挡搭设费、管理费、税金等工程达到甲方所需的所有费用。

四、合同价款与付款方式

（一）合同价款及调整

本合同价款采用固定综合单价合同

（二）合同价款调整方法：

招标工程量清单以内

（1）合同范围内：图纸及清单内的内容按合同价执行，结算时综合单价不调整；
（2）新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按投标报价类似项目综合单价确定计算，经审计单位审核、业主确定后作为结算单价；

（3）措施项目费：总价包干，不调整；
（4）规费及税金按规定计取。

2.招标工程量清单以外

（1）分部分项项目（指工程新增项目）综合单价，按照所套用的2009年《江苏省修缮建筑及安装工程》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（14年）、《江苏省安装工程计价表》（14年）等相应定额和相关文件，在扣除甲供材、甲方定价材料、独立费、其它经双方另行协商确定不优惠的价格后按8%下浮比例组成综合单价（其中投标报价中无材料价格的按施工时期南京市的信息价）计算； 

（2）投标时的综合单价不因相应子目工程量的增减而调整；整体工程工程量的增减均不调整投标报价中的任何综合单价；
（3）措施项目费：总价包干，不调整；
（4）规费及税金按规定计取。

3.双方约定合同价款的其他调整因素

（1）发包方、承包人和审计部门三方均认可的工程设计变更；

（2）发包方、工程师和审计部门均认可的签证；

（3）发包人、工程师和审计部门三方均认可的新增减工程量。

4.付款方式

（1）合同签订后，预付合同价款20%；
（2）工程全部拆除完成、垃圾清运完毕、场地平整至指定标高并经甲方验收合格后，支付至合同价的80%；

（3）工程结算审计完成后，支付至结算价的95%；

（4）剩余5%在场地移交后满三个月无质量问题一次性无息付清。
五、施工工期及安全

1.工期

工期为20日历天，具体开工、竣工日期以签订合同为准。如延误工期，迟一天罚款2000元，以此类推，上不封顶；

2.安全

（1）乙方必须服从学校的管理及各项施工管理规定，严格把握安全关及环保关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的甲方财产损坏和人身安全均由乙方负责；
（2）乙方施工人员进场后，应服从甲方管理人员的管理。乙方应文明施工，不得与其他单位工作人员发生争吵、打架、斗殴等行为。如发生，不论任何方对错，该人员不得再进入工程施工。甲方对乙方罚款1000元。

  （3）乙方应采取足够的安全保护措施，对施工人员要加强安全教育。如在施工中发生安全事故，乙方应积极处理。如乙方处理不及时，甲方有权从应付工程款中直接扣除相应款项用于处理安全事故。

六、工程质量

必须符合现行国家标准、规范及行业的要求。
验收合格标准

由甲、乙双方及使用部门验收，拆除干净、垃圾清运完毕、场地平整至指定标高，符合国家相关规范要求。

八、质保期


中标人须对拆除过程中造成的周边设施损坏提供3个月的修复质保。
九、违约与违约金

1.违约
因甲、乙双方自身的原因而引起单方面终止合同，应视为违约行为之一，违约方除需向被违约方赔偿一切损失外，并支付与定金等额的违约金；

2.除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交工，甲方有权按下列方法收取违约金：延误一天罚款2000元，以此类推，上不封顶。
十、其它

承包单位不得有挂靠、转包、分包等行为，否则视为违约并处以人民币10万元罚金。
第七部分　附件
附件一、工程量清单
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附件二、施工图纸
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第八部分　投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-03-001

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件十三：施工组织设计
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附件十四：工程量清单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且施工投标总价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点两位）。
	

	二
	施工组织设计
（15分）
	包括施工总体部署、拆除顺序、交通组织、进度计划、人员设备配置、现场围挡与警示、环境保护措施等。根据方案措施的完整、可行性确定，优秀得11-15分，良好得6-10分，一般得1-5分。
	

	三
	安全专项方案

（15分）
	根据投标人提交的《拆除工程安全专项施工方案》的完整性、可行性、针对性进行评分。方案内容应包括：拆除顺序与方法、危险源识别与控制、扬尘控制措施、噪声控制措施、管线保护措施、应急预案等。优秀得11-15分，良好得6-10分，一般得1-5分。
	

	四
	资信及商务
（25分）
	1.公司经营情况5分（根据财务状况等确定，好得5分，一般得3分，差得1分）。
	

	
	
	2.投标人自2023年3月31日至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过类似或包含房屋拆除工程施工业绩10分（每份合同得2分，最高10分）。
	

	
	
	3.渣土处置方案10分（渣土运输、消纳方案及合规性承诺，优秀得8-10分，一般得4-7分，差得1-3分）。
	

	五
	标书制作（10分）
	根据投标文件编制水平、相关材料是否完整，技术偏离表、商务偏离表是否完整，投标文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得8-10分，一般得4-7分，差得1-3分。
	

	六
	服务承诺（5分）
	安全文明施工承诺5分（承诺严格执行扬尘、噪声控制标准，违约接受处罚）；
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
1.根据已收到的                  项目的招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以            元（小写）的总价，按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目拆除、服务、质量保证等所有内容。
2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；
6.我方接受招标文件中的付款等条件；
7.如果中标，我方还将提供以下优惠服务
（1）                            
（2）                            
单位名称：(盖章)
单位地址：
法定代表人或委托代理人：(签字)
邮政编码：            电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：
附件四：安全生产责任承诺书

正德职业技术学院：

我公司现向贵单位承诺，我公司在拆除施工过程中，保证按国家规范要求安全文明施工，避免发生任何人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：                

日期：                    

附件五：不拖欠民工工资承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在工程实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：               

法定代表人（签字或盖章）：          

日期：                    

附件六：项目经理承诺书
正德职业技术学院：

一旦我方中标，我方项目经理（项目经理姓名）及所报的项目管理组成员承诺在现场每个星期不少于5个工作日，每个工作日不少于8小时。中标后，我方项目经理的相关证书保存在招标人处至工程竣工验收；并且，在本项目施工合同期间，除招标人要求外，我方不擅自更换项目经理。如若违反本承诺，愿接受招标人的处罚（详见专用条款）。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：                                       

日  期：        

附件七：工期承诺书

正德职业技术学院：

如我公司中标，在该项目实施过程中，我们除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程工期达到要求做如下承诺：

1、保证严格按图纸、相关规范施工。

2、保证在20日历天工期内，安全、保质、高效的完成此次施工任务。

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

日期：                    

附件八：企业最近三年承担过类似或包含拆除工程业绩，附合同复印件（复印件加盖公章）
近三年承担过类似或包含拆除工程业绩情况汇总表
	序号
	招标单位名称
	联系人
	联系电话
	项目完成情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额以及双方签章和生效时间（近三年包括自2023年3月31日起至投标截止日）。
附件九：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：                  

法定代表人（签字或盖章）：          

项目经理（签字或盖章）：            

日期： 

注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年1月至2026年3月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年1月至2026年3月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十一：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。
附件十二：现场踏勘确认单
项目名称：正德职业技术学院清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-03-001
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内
附件十三：施工组织设计
含《拆除工程安全专项施工方案》等（格式自拟）
附件十四：工程量清单
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工程量清单/工程量清单-清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程.xlsx

1.1扉-1 招标工程量清单扉页





						校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程									工程








			招标工程量清单





			招  标  人：									造价咨询人：


									（单位盖章）						（单位资质专用章）





			法定代表人
或其授权人：									法定代表人
或其授权人：


									（签字或盖章）						（签字或盖章）





			编  制  人：									复  核  人：


									（造价人员签字盖专用章）						（造价工程师签字盖专用章）





			编制时间：						2026年03月30日			复核时间：			2026年03月30日





			扉-1








1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)


			建设项目汇总表





			工程名称：校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程															第1页 共1页


			序号			单项工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程						50000.00





































































































			合  计									50000.00





			未来软件编制


			表-02








2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单项工程汇总表





			工程名称：校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			拆除工程						50000.00





































































































			合  计									50000.00





			未来软件编制


			表-03








3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：拆除工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			  人工费						


			1.2			  材料费						


			1.3			  施工机具使用费						


			1.4			  企业管理费						


			1.5			  利润						


			2			措施项目						


			2.1			  单价措施项目费						


			2.2			  总价措施项目费						


			2.2.1			  其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			  其中：暂列金额						45000.00


			3.2			  其中：专业工程暂估价						50000.00


			3.3			  其中：计日工						


			3.4			  其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制


			表-04








3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：拆除工程												标段：									第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									A.16 拆除工程												1


			1			011601001001			砖砌体拆除			墙体拆除（包含门拆除），墙体厚度综合考虑，建筑垃圾外运另计。						m2			2016.04


			2			011610002001			钢化玻璃隔断及门拆除			钢化玻璃隔断及门拆除，建筑垃圾外运另计。						m2			422.07


			3			011605002001			墙柱面饰面拆除及铲除			墙柱面饰面铲除及拆除，饰面类型综合考虑报价，铲除至结构层，建筑垃圾外运另计。						m2			1767


			4			011605001001			平面块料拆除			拆除地砖楼地面，拆除至结构层，建筑垃圾外运另计。						m2			3241.42


			5			011602001001			地台拆除			地台拆除，建筑垃圾外运另计。						m2			425


			6			011606003001			天棚面龙骨及饰面拆除			现有天棚面龙骨及饰面拆除，建筑垃圾外运另计。						m2			2324.67


			7			011608001001			铲除油漆面			乳胶漆顶铲除，铲除至结构层，建筑垃圾外运另计。						m2			161.49


			8			011610002002			金属门窗拆除			门及门套拆除，建筑垃圾外运另计。						樘			8


			9			011611005001			楼梯栏杆拆除			楼梯栏杆拆除，建筑垃圾外运另计。						m			26.87


			10			011611005002			护窗栏杆拆除			护窗栏杆拆除，建筑垃圾外运另计。						m			100.53


			11			011612002001			卫生间隔断及蹲坑拆除			卫生间隔断及蹲坑拆除，综合考虑报价，建筑垃圾外运另计。						间			41


			12			011612002002			小便斗及隔板拆除			小便斗及隔板拆除，综合考虑报价，建筑垃圾外运另计。						套			16


			13			011612002003			洗漱池拆除			洗漱池拆除，综合考虑报价，建筑垃圾外运另计。						套			4


			14			011614002001			其他拆除			包含各门店导台、招牌、其他等拆除，综合考虑报价，结算不作调整。						项			1


			15			011610002003			安装工程拆除			包含消防系统、电气系统、给排水系统、弱电系统等拆除，综合考虑报价，建筑垃圾外运另计。						项			1


			16			010103002001			垃圾外运			拆除建筑垃圾外运，综合考虑报价。						项			1


			            分部分项合计


			17			011701006001			拆除工程脚手架			拆除工程脚手架，综合考虑报价，结算不作调整。						项			1


			            单价措施合计











			            本页小计


			            合    计





			未来软件编制


			表-08








3.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：拆除工程												标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															不取费时将“费率”置0；


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0.21


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.20%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：拆除工程												标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.2%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0～0.05%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		1.1～2.1%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.5～2.1%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费			0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%














			未来软件编制


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：拆除工程												标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础			费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05%


			12			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																		0.05～0.1%










































































			合  计





			未来软件编制


			表-11








3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表





			工程名称：拆除工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			金额(元)			结算金额(元)						备注


			1			暂列金额			45000.00									明细详见表-12-1


			2			暂估价			50000.00


			2.1			材料(工程设备)暂估价			—									明细详见表-12-2


			2.2			专业工程暂估价			50000.00									明细详见表-12-3


			3			计日工												明细详见表-12-4


			4			总承包服务费												明细详见表-12-5




























































































			合  计															—


			未来软件编制


			表-12








3.5表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表





			工程名称：拆除工程						标段：						第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计量单位			暂定金额(元)						备注


			1			预留金						45000.00








































































































			合  计									45000.00						—





			未来软件编制


			表-12-1








3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表





			工程名称：拆除工程									标段：						第1页 共1页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)						差额±(元)			备注


			1			专业工程拆除暂估价						50000.00








































































































			合  计									50000.00												—





			未来软件编制


			表-12-3








3.7表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：拆除工程									标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础						计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									100


			1.1			社会保险费												3.8


			1.2			住房公积金												0.67


			1.3			环境保护税												0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									9
















































































			合  计





			未来软件编制
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工程量清单/清单编制说明-清水西苑C07-C08幢附属房拆除工程.doc

编 制 说 明



			工程概况：


    本工程为校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程，建设地点在南京市江宁区苏源大道清水西苑；


        本工程招标范围为图纸注明的范围。


   二、工程量清单编制范围：


（一）图纸编号及版本号：



设计单位



建设单位



正德职业技术学院


工程名称



校外住宿点C07-C08幢附属房拆除工程


项目编号



本工程量清单是按设计图纸及现场情况进行编制的。


三、工程量清单编制依据：



1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关图集。



2.2009年《江苏省修缮建筑及安装工程》、《江苏省2014建筑与装饰工程计价表》、《2014安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2018年）及相配套的取费等等。



     3.江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。



4.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求综合报价。



四、编制说明：



     1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。


2.措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。



3.本次拆除工程范围为所有内装饰、内墙体及水电暖全部拆除，包括建筑内部墙面装饰、吊顶装饰、地面装饰、栏杆、固定家具、内门窗、水电暖线路等拆除并垃圾外运；



4.一楼南侧空调及其附属、二楼空调、吊扇、灯具、油烟机及管道、餐桌、椅子、电缆桥架、燃气管道及以上设施附属不在本次招标范围内。



5.消防管道拆除以室外总阀向后至室内及室内立管、横管、消防箱拆除；给水管道拆除为总表后拆除。


6.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。



五、工程质量、材料、施工等的特殊要求



1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；
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